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HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CD. NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATO Ne: HANV/C.I.R./PRODERE/00002/2017

OBRA Y UBICACION: REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE ALEJANDRO | MENDOZA
ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLE VERACRUZ COLONIA PRIMERO DE
MAYO.

IMPORTE: $ 404,815.86 (CUATROCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS QUINCE

PESOS 86/100 M.N.). SIN INCLUIR L.V.A.

VA, : $ 64,770.54 (SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS
54/100 M.N.)

TOTAL $ 469,586.40 (CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.).

ANTICIPO: $ 140,875.92 (CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO
PESOS 92/100 M.N.)

CONTRATISTA: C. ESTEBAN NAFATE GOMEZ.

DOMICILIO: BOULEVARD LAZARO CARDENAS No. 4, COL. SAN AGUSTIN. NANCHITAL, ‘
VER.

N° DE OBRA: 2017302060084

PLAZO DE EJECUCION: 19 DE JUNIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2017 (45 DIAS)

RECURSOS: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL.
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Contrato de obra puiblica a precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una parte el Honorable
Ayuntamiento de Nanchital de Lazaro Cardenas del Rio, Veracruz, Representados por la C. LIC. BRENDA
ESTHER MANZANILLA RICO y el C. EUSEBIO RUIZ RUIZ, Presidenta Municipal Constitucional y Sindico Unico
de esta Entidad Municipal, respectivamente; C. ESTEBAN NAFATE GOMEZ 1 €N su caracter de PROPIETARIO
sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y “El Contratista", respectivamente de conformidad con
las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES:

l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el articulo 2, segundo pérrafo, de la Ley Orgénica del
Municipio Libre para el Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y
patrimonios propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar el presente contrato.

B).- Que acreditan su personalidad como Presidenta y Sindico y Representante Legal, respectivamente, de
esta Entidad de Nanchital de Lazaro Cérdenas del Rio, Veracruz, con la Declaratoria Publica Néimero 006, en
el Tomo CLXXXIX, inserta en la Gaceta Oficial del Estado de fecha 03 de enero del 2014; y estar facultados
para celebrar el presente “CONTRATO” conforme a lo dispuesto en los artfculos 36 y 37, y demas relativos
de la Ley Orgénica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz, articulo 1 fraccién VI de la Ley de Obra
Publicas y Servicios relacionados con las mismas y demas relativos y aplicables,

C).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarro
Municipal, o el Cabildo, segtin el caso, autorizé la inversién correspondiente, misma que proviene del fondo
Proyectos De Desarrollo Regional. Para el ejercicio 2017.

D).- Que el presente contrato se adjudica a “El Contratista” como resultado del concurso No.
HANV/C.I.R./PRODERE/00002/2017; celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica 05 DE JUNIO y
econémica el dia 05 DE JUNIO y el acto donde “El H. Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacion el dia
07 DE JUNIO , por presentar la propuesta econémica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las
condiciones técnicas y econémicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato y
que la obra deberd realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones
generales y particulares, programas, presupuesto y anlisis de precios unitarios y que se anexan al contrato
como parte integrante del mismo.

E).- Que el presente contrato se adjudica directamente a “El Contratista” como resultado de la evaluacién
del presupuesto presentado y por considerarlo una propuesta econdmica solvente y reunir las condiciones
técnicas y econdémicas que garantizan la ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato.

F).- Sefiala como su domicilio legal para los fines del presente contrato, el ubicado en Avenida Judrez y 18 de
Marzo, sin nimero, colonia Centro, C.P. 96360, de Nanchital de Lazaro Cardenas del Rio, Veracruz.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la
Federal de Contribuyentes.
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B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién
de ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho
derivado de este contrato.

C).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en: BOULEVARD LAZARO CARDENAS No. 4, COL. SAN
AGUSTIN. NANCHITAL, VER. Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

E).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucién de los
trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y mano de obra
especializada para ello.

F).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y las demdas disposiciones
administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y entidades de la administracién ptiblica
estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes,
integran el presente contrato, consistentes en la descripcién pormenorizada de la obra, proyectos, planos,
especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios
correspondientes, asi como las demds normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

G).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de |a obra objeto de este contrato, a fin de considerar todo
los factores que intervienen en su ejecucion.

H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de: \m /

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: NAGE431018LV2 k(
REGISTRO PATRONAL ANTE EL |.M.S.S.: P1111238100 /
REGISTRO SEFIPLAN: 36766 Va
CREDENCIAL DEL INE: NFGMES43101807H200 /

I1l.- LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos
mexicanos, de caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a
responder en lo que corresponda por su incumplimiento.

B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcién pormenorizada
de la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con
analisis de precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucién de los trabajos, y todos
aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

. . : /A
C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se registran fodos los

actos relacionados con la ejecucion de la obra.

Juarez y 18 de Marzo
Col. Centro.
Nanchital Ver.

Tel. Com, (921)21 6 02 50/21 6 06 91

o 2163892/21 63893
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D).- Se obligan en los términos de este contrato de conformidad con el contenido de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, Ley Organica del Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y
demas disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucién y cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista" los trabajos
consistentes en: REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE ALEJANDRO | MENDOZA ENTRE CALLEJON
SIN NOMBRE Y CALLE VERACRUZ COLONIA PRIMERO DE MAYO. Y este se obliga a realizarla hasta su total
terminacion, de conformidad con las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los
trabajos, asf como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte
integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de
$ 404,815.86 (CUATROCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 86/100 M.N.). SIN INCLUIR
IVA mds $ 64,770.54 (SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 54/100 M.N.).
Correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de § 469,586.40 (CUATROCIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.). .). E incluye la remuneracién y
pago total a "El Contratista" por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y
en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a "
Contratista". Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden |
partes, segun lo establecido en los Articulos 57, 58, 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relaciona
con las mismas, por lo que si "El Contratista" realiza obra por mayor valor de lo indicado, . /
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no K(\ \/

tendra derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Cuando a partir del acto de la presentacion y apertura de proposiciones
ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el contrato que determinen un aumento o
reduccién de los costos directos de los trabajos atn no ejecutados conforme al programa convenido, dichos
costos, cuando procedan, deberan ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste acordado por las
partes en el contrato, de acuerdo con lo establecido por el articulo 39 Fraccion XXIV, 54 y 55 de Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y de acuerdo a los 4>__
articulos 56, 57 y 58 de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. El aumento o |
reduccién correspondiente deberd constar por escrito. ‘
Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, “El Contratista” presentara por escrito su solicitud /

estudios y documentacion soporte para la revision y ajuste de costos, acompafando la documentacion
comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excederd sesenta dias naturales sigulentes ala
publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el ajuste es a la baja, serd l “H.
Ayuntamiento” por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo determinara en 0, con

base en la documentacién comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias fatu ientes a

que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio fa resolicion que

proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.
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Cuando la documentacién mediante la que se promuevan |os ajustes de costos sea deficiente o incompleta,
El “H. Ayuntamiento” apercibira por escrito a “El Contratista” para que, en el plazo de diez dfas hdbiles a
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurrido dicho
plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se
tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se deberd incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el tltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No darén lugar a ajuste
de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la
importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.La autorizacion del ajuste de costos en
moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucion que acuerde el aumento o reduccién
correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacidn de convenio alguno. El procedimiento de ajuste
de costos no podra ser modificado durante |a vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el
calculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacidn y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por
alguna variacién que ocurra entre la fecha de su presentacién y el dltimo dia del mes en el que se presentd.
El o los importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en
este contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:

I, La revisién de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il.  Larevisién de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades
de trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del
contrato, y

lll. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en que
intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra
determinarse mediante |a actualizacidn de los costos de los insumos que intervienen en dichas
proporciones. En este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de
intervencién de los insumos ni su forma de medicion durante el proceso de construccion, podran

solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se

debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccién 1.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y II, los contratistas seran responsables de promover

los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de Obras Publicas los

revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente.

La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetapa a lo

siguiente: @

l. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el increfento ¢ decyémento en
el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecuta ograma de

Juarez y 18 de Marzo
Col, Centro.
Nanchital Ver.

m. (921)216 062 50/216 0691
o 216 3892/216 3893
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ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme
al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacidn
y apertura de proposiciones, aplicandose el Gltimo factor que se haya autorizado;

II.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que
determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El
Ayuntamiento”, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de Meéxico, “El
Ayuntamiento” procederdn a calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que
investiguen, por mercadeo directo o-en publicaciones especializadas nacionales o internacionales
considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodologia que
expida el Banco de México;

IIl.  Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta |a terminacidn de |os trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentzajes de
los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el
ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las
variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar |la garantia de cumplimiento del J
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, gl
ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutard los trabajos en un plazo de 45 diasy se obliga a
iniciar las obras materia de este contrato en 19 DE JUNIO dias después de la firma del mismo y a concluirlas
el dia 02 DE AGOSTO ajustandose al calendario de trabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H. Ayuntamiento” se
obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos
de referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su
realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los
trabajos, en el sitio de realizacidn de los mismos, a un representante técnico permanente de construccion, el
cual deberd tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de
este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en todo
tiempo. “El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obra’

a través de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciohes y en
su caso autorizara modificaciones durante la ejecucidn de la obra, asentando lo conducentg en I3 bitacora y
“El Contratista” solicitard las instrucciones que considere necesarias para ejecufar la/ obra, las

Juarez y 18 de Marzo
Col. Centro.
Nanchital Ver.
(921)216 02 50/216 06 91
216 3892/216 3893

FAX. 21 6 27 63 /
www.nanchital.gob.mx
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autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere
pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitdcora sélo para los fines
anteriores, la cual deberd tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes técnicos registradas, la
custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra, no salir de la obra, y
estar a disposicién, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresaric y patrén del personal que ocupa
con motivo de los trabajos materia de este contrato ser3 el tinico responsable de las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “El
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacién con dichos trabajos.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgaré un anticipo por el 30%
(Treinta por ciento) del monto del presente contrato, que importa la cantidad de: $ 140,875.92 (CIENTO
CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N.), obligdndose "El Contratista" a
utilizarlos en los siguientes conceptos: construccion en el sitio de los trabajos de oficinas y almacenes,
bodegas e instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccion e
inicio de los trabajos; asi como para la compra y produccién de materiales de construccién, la adquisicién de
equipos que se instalen permanentemente en la obra y demds insumos. "El Contratista" dentro de los
quince dias habiles siguientes al dia en que reciba copia del fallo de adjudicacién, debera presentar la
garantia del anticipo, con el objeto de que “El H. Ayuntamiento” ponga a disposicién de "E! Contratista"
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion de la garantia de los trabajos el importe del
anticipo, en los términos de la presente clausula, de conformidad con lo establecido en el articulo 58 de |
Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; ¢l
atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de
ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacién de los trabajos; si "El
Contratista” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no proceders el diferimiento de
la fecha de inicio de la obra.

El procedimiento de amortizacién del anticipo consistira en deducir proporcionalmente de las estimaciones
que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liguidar el
faltante por amortizar en la estimacion final, sujetdndose a los procedimientos establecidos al respecto por
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de |a Llave.

Para la amortizacién de los anticipos en caso de rescisién de este contrato, "El Contratista” se obliga a
reintegrar a “El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un término no mayor de 10
dias naturales, contados a partir del dia que le sea comunicada la rescisién, para lo cual se le reconoceran los
materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados, mediante la
exhibicién de la documentacién correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos
autorizados a la fecha de la rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la
obra, y "El Contratista" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucién de los trabajos. ¥

vez acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, "El Contratista” exhibir4 la factura yla pélizg de flanza
correspondiente para su aprobacién. La garantfa subsistird hasta la total amortizacién ticipo
correspondiente, en cuyo caso el “H. Ayuntamiento” lo notificara por escrito a la institucid zadora

para su cancelacién. Si "El Contratista" no ha devuelto el saldo del anticipo no a
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gastos financieros y demas accesorios legales. En caso de que "El Contratista" no reintegre el saldo por
amortizar debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos Municipal en los casos de prdrroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se
calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por dias calendario desde que se vencié el plazo
hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “El H. Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contratista” el importe de este contrato
mediante estimaciones que mensualmente se formulen, en las que se consideraran los vollimenes de obra,
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada
estimacién conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El
Contratista” a la residencia de supervision, gue “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto,
dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean
presentadas en él término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacidn para que “El H.
Ayuntamiento” inicie su tramite de pago. “El Contratista” cubrird a “El H. Ayuntamiento” y éste retendrs el
cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el
servicio de vigilancia, inspeccion y control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la
liquidacion de estimacion final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de la obra, pues
“El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutado o
por pagos indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacién,
tendrd un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la
estimacion o la liquidacién, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple transcursg
de este lapso sin reclamacion de “El Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por él
estimacion o liquidacion de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendrd en todo tiempo el derechd
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realica-e
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a
la obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, |as instrucciones que estime pertinente. “El
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspensién parcial o total
de las obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo
para ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacién, o bien, optar por la rescision del
contrato conforme se establece en la cldusula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.- "El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya

lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.
"El Contratista" presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha
del fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria de
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Contratista” no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante se sefalan, no se legitimara el
contrato y por lo tanto no surtird efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo
de esta clausula "El Contratista" no ha otorgado la fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la
garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en concordancia con los articulos 57 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ademds podrd
optar por No formalizar dicho contrato. La fianza debera ser otorgada por institucion mexicana legalmente
autorizada para operar en la Reptiblica Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recepcién formal, "El
Contratista" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y
vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 68 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los
términos sefalados en el contrato y en la ncrmativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice
durante un plazo de doce meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Contratista" debera constituir dicha
fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su
caso, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada;
dicha fianza debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a favor de la Tesoreria
de “El H. Ayuntamiento” y continuara vigente hasta que "El Contratista" corrija los defectos o vicios ocultos
que se presentaren. Transcurrido el plazo de un ano a partir de la fecha de entrega de la obra, “El
Contratista” solicitara por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunique a la institucién afianzadora-la
cancelacion de la misma.

La pdliza en que sea expedida la fianza deberd contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que |a otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del “H. Ayuntamiento” Constitucional de Nanchital de Lazaro
Cardenas del Rio, Veracruz.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la
cldusula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con
dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso “El Contratista” presentar el endoso a |a fianza en términos
del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucidn de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la poliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio
de “El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista" tendra la obligacion de pagar todas las firmas para la
prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora p
“El H. Ayuntamiento” que asi lo indique.
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Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista" se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir
el concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma
del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “El H.
Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato,
mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo en la bitdcora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para
ambas partes "El Contratista" por ningin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogo
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacor
la orden de ejecucién.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o fu
mayor no imputable a "El Contratista", llegare a producirse la suspensién de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la
realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro
de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento”
resolvera sobre |la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prérroga, que
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase el 25%
(veinticinco por ciento) del plazo sefalado para |a ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prérroga
mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de |a
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista"
incurrié en mora durante el tiempo de la suspensién y se le aplicarén las sanciones correspondientes al
atraso de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente
el presente contrato.

ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafos y perjuicios /
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a tercéros] en
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto/total
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados, '

"El Contratista" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion /@
alguna por ello igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma
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transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos,
con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato,
salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del
articulo 56 de |a Ley de Obras Ptblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de Ia Llave.

Asimismo "El Contratista” esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes
deduccicnes: -

A) EI 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por el
servicio de vigilancia, inspeccion y control.

B) La amortizacidn de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibira las obras
objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo co
las especificaciones convenidas. Sclo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los cas
siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida |a totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra
recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la cldusula decimonovena, en este

caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos
que decida recibir. -

E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcién normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
se procedera a recibir |a obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley de
Obras Plblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de |a Llave., o de la fecha
en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el
acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacion que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse Ia liquidacion o estimacidn final existieren responsabilidades comprgbadas
para con “El H. Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducirgh de la
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados v, si no fueren suficientes se hara efecfiva d // /'
fianza otorgada por “El Contratista”. ( 4

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolverse, se decidird de
inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de |a fecha de recepcién.
La recepcion de las obras y la liguidacidn de su importe se efectuardn sin perjuicio de las deduccion
deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.
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DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- En apego a lo establecido en el articulo 66
Primer parrafo de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave “El H. Ayuntamiento” podra suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier
momento, los trabajos contratados por causas justificadas o por razones de interés general, avisando por
escrito a "El Contratista", donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a "EI H. Ayuntamiento”, éste pagara
los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podré continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezc
los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- Con fundamento en lo establecido en el articulo .66
segundo parrafo de la Ley de Obras Ptiblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave y de presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien concurran razones de interés
general que imposibiliten la continuacion de las obras se podra presentar por el propio “H. Ayuntamiento”
o por "El Contratista", la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se evalie y en su caso se
aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente y/o efectuar los
ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos estén
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato.
En caso de no ser aceptada la mocién de terminacién anticipada del contrato, se deberd obtener de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y equipos de
instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista" o que éste
adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaran
bajo la custodia de este Ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual”
fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacion que
proporcione a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” po?rd, en /
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requx:&)s
establece |a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignaci

efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.
Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, la
decision se comunicara por escrito a "El Contratista", exponiendo las razones que al respecto se tuvieron,
para que éste dentro del término de quince (15) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la
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notificacion de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que
dictar resolucion diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de
contestacion de "El Contratista".

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista", éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en
la fecha en que por escrito sefale “El H. Ayuntamiento”. :

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.
C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado
acata las ordenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento
atraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.
E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus
trabajadores.

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales y
trabajos.

1).- Si “El Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de “El H.
Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdlizas de fianza que se
refiere la cldusula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan
las condiciones estipuladas.

K).- La violacion al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacion confidencial
que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas /
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones d
contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas
convenidas, o declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la cldusula vigésima del
presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescisién “El H. Ayuntamiento” procedera (a hac

efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los tr

sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vi
asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entfegados;
lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista” que pudiesen ex!s oo SE
Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente
dentro de los diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcion de la notificacion motivo de rescision,
para lo cual debera acompaniar las pruebas documentales que considere.
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VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO.- A fin de
constatar que “El Contratista” ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado y que es parte
integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparara mensualmente el avance de las mismas,
conviniendo que la obra mal ejecutada se tendré por no realizada. Si como consecuencia de la comparacion
a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debid realizarse, “El H.
Ayuntamiento” procedera a hacer la retencion del 5 % multiplicado por el nimero de meses transcurridos
desde la fecha programada para la iniciacion de la obra hasta la revisién, por lo tanto, mensualmente se
hara la retencién o devolucidn que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente al ultimo
mes del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones
a cargo de “El Contratista”. Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier
otra causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al program
las modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando lo
trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una
evaluacion para determinar, la reposicidn de los trabajos mal ejecutados o |a aplicacion de una deductiva en
proporcidn a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacién siempre y
cuando estos se hayan cumplido correctamente , en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito
con anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que “El Contratista” no cumpla con
las especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacién permanente,
especificaciones técnicas, volumenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto
al proyecto ejecutivo, de construccién o arquitectonico, en el momento de la deteccion “El Contratista”
estara obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los
organos ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad
que tiene “El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratandose de pagos
en exceso que haya recibido “El Contratista”, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas
los intereses generados, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales, desde |a fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratdndose de pago de conceptos
cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, “El Contratista” debera repone
totalmente los conceptos y volimenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no incluidos efi este

presentar el analisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Contra
autorizacion para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitdcora de Obra”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” s€ o
realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccidn, autorizaciones y per ;os que /g
demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacion y nimero oficial o

en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesion de cabildo de “El H.
Ayuntamiento”.
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VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se obligan &
sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece
la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

, v disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del -
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o
lesion, obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las
11:00 horas del dia 13 de Junio del 2017 lo ratifican y firman de conformidad.

LOS CONTRATANTES

“EL H. AYUNTAMIENTO"

“EL CONTRATISTA”
C.EST/ AN NAFATE GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
’ ‘,/ ‘/,
f TESTIGOS
L.C.P. AN OLO LAGUNES ING. ROSA %ELA glz Gt)DOY
OR FUNICIPAL DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
Juarez y 18 de Marzo
Col. Centro.
Nanchital Ver.
Tel, Com. (921)216 0250/21 6 06 91
i 2163892/21 63893
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