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C. JUSTA GLAFIRA GONZALEZ HIDALGO
CALLE CALENDULA NUM. 2
COL.MANUEL RAMIREZ ROMERO
NANCHITAL, VER.

INVITACION

El H. Ayuntamiento tiene el agrado de invitarle a la Licitacion por invitacién a cuando menos tres personas para

un contrato de Obra Publica sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado. Se Anexa el catalogo de
Conceptos.

: e PLAZO DE
DESCRIPCION DE LA OBRA NUMERO DE OBRA EJECUCION

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS ENLA
CALLE SANTA ELENA ENTRE EL CORRALON Y EL 2015302060057 30 DIAS
CRUCERO LA NORIA CONGREGACION CANGREJERA.

por lo que solicito en caso de aceptar, presentar el oficio de aceptacion para entregar las bases de
licitaciones. 26 de Agosto del 2015.

Me despido quedando a sus ordenes.




INGENIERIA 'Y CONSTRUCCIONES

Justa Glafira Gonzalez Hidalgo
ESPECIALIDAD EN OBRAS CIVIL, TUBERIAS, PAILERAS Y PINTURA
Tel 01(921)21 6 8195 Cel. 921 14 23252 Dom. Calle Caléndula Nam. 2 Col. Manuel Ramirez romero, Nanchital, Ver. G.P. 98360
RF.C. GOHJ470213V84 REG. IMSS: P1111 24010-6 CMIC SIEM: 52372

NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RO, VER. A 26 DE AGOSTO DEL 2015

ING. ROSA ISELA DIAZ GODOY
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

PRESENTE.

Esta Empresa Acepta La Invitacion Para Presupuestar Los Trabajos Relacionados Con La:
“CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS EN LA CALLE SANTA ELENA ENTRE
EL CORRALON Y EL CRUCERO LA NORIA CONGREGACION CANGREGERA”.

Se extiende la presente para su conocimiento.




P Las cosas

SERVICIOS INDUSTRIALES ECOLOGICOS S./
SAN CAMILO MZ-33 LT-13
OL.SAN MIGUEL ARCANGEL

NANCHITAL, VER.

INVITACION

El H. Ayuntamiento tiene el agrado de invitarle a la Licitacion por invitacion a cuando menos tres personas para
un contrato de Obra Publica sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado. Se Anexa el catalogo de
Conceptos.

< v PLAZO DE
DESCRIPCION DE LA OBRA NUMERO DE OBRA EJECUCION

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS ENLA
CALLE SANTA ELENA ENTRE EL CORRALON Y EL 2015302060057 30 DIAS
CRUCERO LA NORIA CONGREGACION CANGREJERA.

por lo que solicito en caso de aceptar, presentar el oficio de aceptacion para entregar las bases de
licitaciones. 26 de Agosto del 2015.

Me despido quedando a sus ordenes.

=NTE
(\ s i,
ING. ROSAJISELA-DIAZ GODOY
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL




Nanchital ver a 26 de Agosto del 2015

Ing. Rosa Isela Diaz Godoy
Directora de obras publicas
Presente:

Asunto: Terminacién de Obra

ESTA COMPANIA ACEPTA LA INVITACION PARA PRESUPUESTAR LOS TRABAJOS
RELACIONADOS CON LA OBRA: “CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS
ENLA CALLE SANTA ELENA ENTRE EL CORRALON Y EL CRUCERO LA NORIA
CONGREGACION CANGREJERA”.

Se extiende la presente para su conocimiento. Y me despido de Usted.




C. PABLO VENTURA HERNANDEZ
JACINTA GUTIERREZ No.01

COL. LINDA VISTA.

MUNDO NUEVO. COATZACOALCOS VER.

INVITACION

El H. Ayuntamiento tiene el agrado de invitarle a la Licitacion por invitacion a cuando menos tres personas para
un contrato de Obra Publica sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado. Se Anexa el catalogo de
Conceptos.

: 7 PLAZO DE
DESCRIPCION DE LA OBRA NUMERO DE OBRA EJECUCION

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS ENLA
CALLE SANTA ELENA ENTRE EL CORRALON Y EL 2015302060057 30 DIAS
CRUCERO LA NORIA CONGREGACION CANGREJERA.

por lo que solicito en caso de aceptar, presentar el oficio de aceptacion para entregar las bases de
licitaciones. 26 de Agosto del 2015.

Me despido quedando a sus ordenes.

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL




NANCHITAL VER, 26 DE AGOSTO DEL 2015

ING. ROSA ISELA DIAZ GODOY
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL.
PRESENTE:

ESTA EMPRESA ACEPTA LA INVITACION PARA PRESUPUESTAR LOS
TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA: CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES, BANQUETAS ENLA CALLE SANTA ELENA ENTRE EL
CORRALON Y EL CRUCERO LA NORIA CONGREGACION CANGREJERA.

SIN OTRO PARTICULAR, RECIBA MIS SALUDOS.

C. PAB AHE
A NISTRADOR UNICO




BASES DE LICITACION

INFORMACION GENERAL

Fecha de invitacion 24 de Agosto del 2015
Tipo de contratacién Obra Publica

Fecha limite para entregar invitacién 26 de Agosto del 2015
Visita al sitio de la obra 27 de Agosto del 2015
Junta de aclaraciones 28 de Agosto del 2015
Recepcion de propuestas 31 de Agosto del 2015
Apertura de propuesta Técnica 31 de Agosto del 2015
Apertura de Propuesta Econémica 01 de Septiembre del 2015
Fecha del Fallo 02 de Septiembre del 2015
Fecha de inicio de los trabajos 04 de Septiembre del 2015
Anticipo de Obra NO SE OTORGA

A)

B)

C)

REQUISITOS GENERALES

09:00 horas
09:00 horas
09:00 horas
09:00 horas
09:00 horas
09:00 horas
09:00 horas

Los Licitantes que acepten la presente invitacion, deberan acudir a la cita en las oficinas de la
Direccién de Comunicaciones y Obras Publicas localizadas en la calle Juarez y 18 de Marzo,
Col. Centro, C.P. 93770, de esta ciudad del dia 26 de Agosto del 2015 a las 09:00, para
efectuar el registro de participantes, asi como realizar revisiones preliminares a la

documentacion distinta a la propuesta técnica y econémica.

Los interesados deberan dar al H. Ayuntamiento las facilidades necesarias para verificar la

veracidad de la informacién proporcionada.

Solicitud de inscripcién, manifestando expresamente el compromiso de presentar propuesta




VANCHITZ
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D) Comprobar el capital contable requerido, mediante €l dltimo estado financiero auditado por un
Contador Publico o la ultima declaracion fiscal.

E) Testimonio del acta constitutiva y las modificaciones en su caso, inscritos en el registro de la
propiedad y del comercio y poder protocolizado del representante legal.

F) Registro actualizado de la Camara Nacional de la Industria de la Construccion

G) Relacién de los contratos de obra en vigor que tengan celebrados tanto con la Administracién
Publica, asi como con los particulares, sefialando el importe del total contratado y el importe
por ejercer desglosado por anualidades.

H) Documentos que acrediten su capacidad técnica (Curriculum Vitae de Técnicos y Curriculum
de la Empresa) Registro de SEFIPLAN, con la especialidad.

1) Declaracion escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrase en los supuestos del
Articulo 43 de la ley de Obras Publicas del estado, ni en el Articulo 138 de la Ley Orgéanica del
Municipio Libre.

J) No se podra subcontratar partes de la obra
PROCEDIMIENTOS GENERALES

Los concursantes inscritos, deberan entregar sus ofertas técnicas y econémicas en idioma espafiol y en sobres
separados, en la fecha indicada en la informacién general de esta invitacion restringida.

ADJUDICACION

La adjudicacion del contrato se hara al proponente que, de entre los solicitantes retna las condiciones legales,
tecnicas y economicas recurridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para llevar acabo la evaluacién se debera contar con un minimo de tres propuestas. Si resultare que dos o mas
proposiciones son solventes y por tanto satisfacen la totalidad de los requerimientos de la convocante, el
contrato se adjudicara a quien presenta.

Contra la resolucion que contenga el fallo no procedera recurso alguno por los concursantes, no podran
inconformarse bajo los términos que establece el Articulo Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Numeral 6.3 de las bases, reglas y
procedimientos.

Nanchital de Lazaro Cardenas del Rio, Ver. A 24 de Agosto del 2015

CONVOCANTE LICITANTE
£

mia DfészoJloy M@Z

Directora de Obras Publicas C. Justa Clatid ; z.alez Hidsigo
b Propietaria
Municipal




Fecha de invitacion
Tipo de contratacién

Fecha limite para entregar invitacion 26 de Agosto del 2015 09:00 horas
Visita al sitio de la obra 27 de Agosto del 2015 09:00 horas
Junta de aclaraciones 28 de Agosto del 2015 09:00 horas
Recepcién de propuestas 31 de Agosto del 2015 09:00 horas
Apertura de propuesta Técnica 31 de Agosto del 2015 09:00 horas
Apertura de Propuesta Econdmica 01 de Septiembre del 2015 09:00 horas
Fecha del Fallo 02 de Septiembre del 2015 09:00 horas
Fecha de inicio de los trabajos 04 de Septiembre del 2015

Anticipo de Obra NO SE OTORGA

REQUISITOS GENERALES
A) Los Licitantes que acepten la presente invitacion, deberan acudir a la cita en las oficinas de la

Las cosas

INFORMACION GENERAL

24 de Agosto del 2015
Obra Publica
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Direccién de Comunicaciones y Obras Publicas localizadas en la calle Juarez y 18 de Marzo,
Col. Centro, C.P. 93770, de esta ciudad del dia 26 de Agosto del 2015 a las 09:00, para
efectuar el registro de participantes, asi como realizar revisiones preliminares a la
documentacion distinta a la propuesta técnica y econémica.

B) Los interesados deberan dar al H. Ayuntamiento las facilidades necesarias para verificar la
veracidad de la informacién proporcionada.

C) Solicitud de inscripcién, manifestando expresamente el compromiso de presentar propuesta



D) Comprobar el capital contable requerido, mediante él tltimo estado financiero auditado por un
Contador Publico o la ultima declaracién fiscal.

E) Testimonio del acta constitutiva y las modificaciones en su caso, inscritos en el registro de la
propiedad y del comercio y poder protocolizado del representante legal.

F) Registro actualizado de la Camara Nacional de la Industria de la Construccion

G) Relacion de los contratos de obra en vigor que tengan celebrados tanto con la Administracién
Publica, asi como con los particulares, sefialando el importe del total contratado y el importe
por ejercer desglosado por anualidades.

H) Documentos que acrediten su capacidad técnica (Curriculum Vitae de Técnicos y Curriculum
de la Empresa) Registro de SEFIPLAN, con la especialidad.

1) Declaracion escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrase en los supuestos del
Articulo 43 de la ley de Obras Publicas del estado, ni en el Articulo 138 de la Ley Organica del
Municipio Libre.

J) No se podra subcontratar partes de la obra
PROCEDIMIENTOS GENERALES

Los concursantes inscritos, deberan entregar sus ofertas técnicas y econémicas en idioma espaiiol y en sobres
separados, en la fecha indicada en la informacion general de esta invitacién restringida.

ADJUDICACION

La adjudicacion del contrato se hara al proponente que, de entre los solicitantes retina las condiciones legales,
técnicas y econémicas recurridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para llevar acabo la evaluacion se debera contar con un minimo de tres propuestas. Si resultare que dos 0 mas
proposiciones son solventes y por tanto satisfacen la totalidad de los requerimientos de la convocante, el
contrato se adjudicara a quien presenta.

Contra la resolucién que contenga el fallo no procedera recurso alguno por los concursantes, no podran
inconformarse bajo los términos que establece el Articulo Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Numeral 6.3 de las bases, reglas y
procedimientos.

Nanchital de Lazaro Cardenas del Rio, Ver. A 24 de Agosto del 2015

CONVOCANTE CITANTE

4__1 =5 - g
Ing. Rosa Isela Dia} Go Joyj Servicios Industriale’s Eéologicos, S.A. de C.V.
Directora de Obras Publicas Municipal Répresentante Legal
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BASES DE LICITACION

INFORMACION GENERAL

Fecha de invitacién 24 de Agosto del 2015
Tipo de contratacion Obra Publica
Fecha limite para entregar invitacion 26 de Agosto del 2015
Visita al sitio de la obra 27 de Agosto del 2015
Junta de aclaraciones 28 de Agosto del 2015
Recepcion de propuestas 31 de Agosto del 2015
Apertura de propuesta Técnica 31 de Agosto del 2015
Apertura de Propuesta Econémica 01 de Septiembre del 2015
Fecha del Fallo 02 de Septiembre del 2015
Fecha de inicio de los trabajos 04 de Septiembre del 2015
Anticipo de Obra NO SE OTORGA
REQUISITOS GENERALES

09:00 horas
09:00 horas
09:00 horas
09:00 horas
09:00 horas
09:00 horas
09:00 horas

A) Los Licitantes que acepten la presente invitacion, deberan acudir a la cita en las oficinas de la
Direccién de Comunicaciones y Obras Publicas localizadas en la calle Juarez y 18 de Marzo,
Col. Centro, C.P. 93770, de esta ciudad del dia 26 de Agosto del 2015 a las 09:00, para
efectuar el registro de participantes, asi como realizar revisiones preliminares a la

documentacién distinta a la propuesta técnica y econémica.

B) Los interesados deberan dar al H. Ayuntamiento las facilidades necesarias para verificar la

veracidad de la informacion proporcionada.

C) Solicitud de inscripcion, manifestando expresamente el compromiso de presentar propuesta

. C. ‘ventura Hernandez

Directora de Obras Publicas ;
Propietario

Municipal .
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D) Comprobar el capital contable requerido, mediante €l dltimo estado financiero auditado por un
Contador Publico o la ultima declaracién fiscal.
E) Testimonio del acta constitutiva y las modificaciones en su caso, inscritos en el registro de la

propiedad y del comercio y poder protocolizado del representante legal.

F) Registro actualizado de la Camara Nacional de la Industria de la Construccion

G) Relacién de los contratos de obra en vigor que tengan celebrados tanto con la Administracion
Publica, asi como con los particulares, sefialando el importe del total contratado y el importe
por ejercer desglosado por anualidades.

H) Documentos que acrediten su capacidad técnica (Curriculum Vitae de Técnicos y Curriculum
de la Empresa) Registro de SEFIPLAN, con la especialidad.

) Declaracion escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrase en los supuestos del
Articulo 43 de la ley de Obras Publicas del estado, ni en el Articulo 138 de la Ley Organica del
Municipio Libre.

J) No se podra subcontratar partes de la obra
PROCEDIMIENTOS GENERALES

Los concursantes inscritos, deberan entregar sus ofertas técnicas y econémicas en idioma espafiol y en sobres
separados, en la fecha indicada en la informacién general de esta invitacion restringida.

ADJUDICACION

La adjudicacion del contrato se hara al proponente que, de entre los solicitantes retina las condiciones legales,
técnicas y econémicas recurridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para llevar acabo la evaluacién se debera contar con un minimo de tres propuestas. Si resultare que dos o mas

proposiciones son solventes y por tanto satisfacen la totalidad de los requerimientos de la convocante, el
contrato se adjudicara a quien presenta.

Contra la resolucion que contenga el fallo no procedera recurso alguno por los concursantes, no podran
inconformarse bajo los términos que establece el Articulo Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Numeral 6.3 de las bases, reglas y
procedimientos.

Nanchital de Lazaro Cardenas del Rio, Ver. A 24 de Agosto del 2015

CONVOCANTE IGTANTE / //
AT s
Errreri 1/, Ly
i —
Ing. Ros3 Isela Diaz Godoy C. Pa I6/Venturau Hel{nandez

Directora de Obras Publicas

Propietario
Municipal . e




ACTA TERCERA

feferente al Concurse de la Obra No. 2005302060087, Por to de “Construccitn De Guarniciones,
Banguetas En la Calle Santa Elena Entre Bl Corraldn ¥ Ei Crucers La Norla Congregacion Cangrejera”.

et

En la ciudad de Nanchital de Lazaro Cérdenas del Rig, Ver ndo las 09:00 horas del dia Dos de Seg:; tiembre
del Do Ml Quince de acuerdo con la cits hecha v notificads a los interesados gue en el acto celebrado el dia
Primero de Septiembre del Dos M Quince, segin e Acta Segunda de este concurso; v para conocer el fallo, se
reunieron en iz Sala de luntas de Cabilds, de "Bl Munkipio”, isicas o morales y funcionarios cuye
nombres, representaciones v fismas figuran al final de esta acta.

Conforme z lo dispuesto en el numeral 5.5 de las Bases,
para determinar la solvencia de las propuestas
segunda etapa del ::Qmu?gcz, se relacionan a
desechadas, con las causas gue lo motivaron.

PROPUESTAS SOLVENTES:

EMPRESA MONTO LUGAR DE LA PROPUESTA

L ADE 181 Sin inchuir LY A, RinaE
C. PABLO VENTURA HERNANDEZ. 5 408,181.20 Sin incluir LV.A PRIMERO

SERVICIOS INDUSTRIA

SEGUNDO
ECOLOGICOS S.ADECY. §411,666.10 Sin incluir LV.A SEGUND
C.JUSTA GLAFIRA GONZA $412,972.93 Sininciuir LV.A TERCERO
HIDALGO

Proposiciones Econdmicas Desechadas
Ninguna

Atendiendo a lo anterior, los ?amiwéms ?é};}{es%i&m% iﬁfs “%z%ﬁfrggzg gs é% ués de *é%’; Ei.%aif&i fas
—grnteriores proposiciones en sus cualid

en el resultado del andlisis comparsativos de las proposiciones c&i%’%?s%i% "‘Eé ?*f%a;sz% cipio’

,@%mmggzas g:g{ze §3f§m:w3 gamfas?gmme%ie al cumplimiento {%% ias %iiggegﬁﬁfg f%ﬁsg}%ﬁ;wgc
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Y en consecuencia falla a su favor y le adjudica el contrato correspondiente, con un plazo de ejecucién de 30
dias calendario, con fecha de inicio de los trabajos del 04 de Septiembre del 2015 y fecha de terminacién del
03 de Octubre del 2015

La empresa queda obligada a firmar el contrato respectivo y sus anexos, dentro de los 5 dias naturales siguientes
al de la fecha de adjudicacién.

Este acto se lleva a cabo en las Oficinas del la Direccidn de Obras Publicas del H. Ayuntamiento ubicada en Juérez
y 18 de Marzo, col. Centro.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que son inherentes, a continuacién firman el presente

documento las personas que intervinieron en el concurso en presencia de los funcionarios representantes de “El
Municipio”.

Por el H. Ayuntamiento

<

N

R MANZANILLA RICO
PRESIdENTA MUNICIPAL

,

A

LIC. ALFREDQ GARRIDO FLORES C. LUIS ALBPRTO MATFINEZ BETANZO
Ay
SECRETARIO WNICIPAL \ REGIDOR SEGUNDO

/ DO F R LES ZARATE

; WNICIPAL

[ A

Por los Contratistas

¢ (. PABLO VENTURA HERNANDEZ.

¢ SERVICIOS INDUSTRIALES ECOLOGICOS S.A.DE C.V.

__/'

o  C.JUSTA GLAFIRA GONZALEZ HIDALGO.

h

.
as



MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO

Clisnte:

Concurse Mo, LICITACION Duracidn: 30 dizs naturales

ENTRE EL CORRALON Y EL CRUCERO LA NORIA CONGREGACION CANGREJERA

tnicio Obra:

iiwgar:  YERACRUZ, Veracruz ’

Obra: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANGQUETAS EN LA CALLE SANTA ELENA Fecha: 04082015

10/08/2015

Fin Obra: 08/08/2015

CATALOGO DE OBRA

%§ Cédigo ’ Concepto | Unidad | Cantidad P. Unitario Importe
' GUARNICIONES ¢ 713

] TRAZD Y NIVELACION  CON EQUIRG D 840 0000
TOPOGRAFICC DE EJES PARA CALIES Y
TENDIDO DE REDES DE TUBERIA

25 DEMOLICION OON HERRAMIENTA MANUAL DE M3 45,0300
CONCRETO SIMPLE DE 0 A 15 CMS DE
ESPESOR, INCLUYE APILE DEL MATERIAL EN EL
LUGAR DE TRABAID PARA SU POSTERIOR
BETIRG AL LUGAR  BOICADG  PDH LA
SUPERVISION.

05 ACARRED A TER WHLOMETRO BN CAMION DE M3 58,5400
MATERIAL PRODUCTO DE LA BEXCAVACION Y/O
DEMOLICION, FUERA DE LA OHERA INCLUYE
CARGA  CON  MAQUINARIA | EQUIPO Y
HERRAMIENTA ZOHA URBANA

08 ACARRED EN CAMION HME SUBSECURNTE, KiAM2 58,5400
HCLUYE EL COBTO DEL EQUIPO .

a8 GUARBICION TRAPEZGIWN. DE DB B0 5B 8 WL 806,0000
DE CONCRETO Feo= 180 KG/OMZ HECHO EM
OBRA, ACABADD  APARENTE, WCLUYE:
EXCAVACION PARA ALGIAR GUAHNIDIDNES,
CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MANO DE
OBRA, BQUIPO Y HERRAMIENTA,

108 RELLENO COMPACTADC CON PISON DE MANO M3 114,0000
EN CAPAS DE 20 CM. UTILIEZANDO MATERIAL DE
BANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPD HECESARID.

10 CONSTRUCCION DE BANGUETA DE 10 CMS DE M2 5700000
ESPESOR, CON CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA FC=150 Kglom? THA 20 MM REV14,
NG, ACABADD ESCOBILLADG ¥ VOLTEADOR EN
LA SUPERFICIE, VIBRADD, CURADD, CIMBRADD
¥ DESCIMBRADD

ymwwzm&ylwm

DIRECTORADE @Séﬁ

H

4G, ROSA L DIAZ GODOY

Pagina 1de 2



Clianie:

Concurso No,  LICITACION

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARC CARDENAS DEL RIO

Duracian: 30 dias natursles

e CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SANTA ELENA

ENTRE EL CORRALON Y EL CRUCERO LA NORIA CONGRESACION CANGREJERA

Fecha: 04/08/2015

inicio Obra:  10/08/2015
Fin Gbra: 08/09/2015

;Lsgaf:  VERACRUZ, Veracruz
CATALOGO DE GHRA
Codige Concapto | Unidad | Cantidad P, Unitaric | nporte i %
138 ACABADD ESTAMPADD EN CORNCRETO CON M2 570.,0000

MOLDE DE POLIURETANG | DESMOLDANTE EN
POLVD  COLOR GRS OBSCURCCOLOR
ENDURECEDOR, INCLUYE MATERIALES MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA MENDR Y EQUIPO.

18 SUMIBIBTRC Y APLICACION DE  PINTURA 3L
AMARILLO TRANSITO EN GUARNICIONES CON
LONG. DE DESARROLLO BROMEDIO DE 030
MUML INCLUYE LIBBMEZA ¥ DESCOSTRE DF LA
SUPERFICIE PARA RECIBIR LA PINTURA

17 LIMPIEZA CGENERAL OF LA OBRA INCLUYE 842
DESCOSTRE, BARRIDO, JUNTA ¥ RECOLECCION
DE BABURA,

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
WA 18.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADOD:

DIRECTORA DE OBRASS :

00,0000

INGIIROSA | DIAZ

)4
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HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCONAL
CD. NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATO N¢2:

OBRA Y UBICACION:

IMPORTE:

LV.A.:

TOTAL

ANTICIPO:

CONTRATISTA:

DOMICILIO:

N° DE OBRA:

PLAZO DE EJECUCION:

RECURSOS:

HANV/C.I.R./ F.A.F.M./007/2015

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS ENLA CALLE SANTA ELENA
ENTRE EL CORRALON Y EL CRUCERO LA NORIA CONGREGACION
CANGREJERA.

$ 408,181.20 (CUATROCIENTOS OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS
20/100 M.N.). SIN INCLUIR LV.A.

$ 65,308.99 (SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 99/100
M.N.)

$ 473,490.19 (CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA PESOS 19/100 M.N.)

NO SE OTORGA

C. PABLO VENTURA HERNANDEZ

JACINTA GUTIERREZ No.01, COL. LINDA VISTA MUNDO NUEVO. _—
COATZACOALCOS VER. e

2015302060057 é\\\\;\

04 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2015 (30 DIAS)
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Que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Nanchital de Lazaro Cardenas del Rio, Veracruz,
Representados por la C. LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO y el C. EUSEBIO RUIZ RUIZ, Presidenta
Municipal Constitucional y Sindico Unico de esta Entidad Municipal, respectivamente; Representada por
C.PABLO VENTURA HERNANDEZ, en su caracter de REPRESENTANTE LEGAL sucesivo, se les denominara,
"Ef H. Ayuntamiento” y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y clausulas
siguientes:

DECLARACIONES:

l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que es una Entidad Publica Municipal con personalidad juridica y patrimonio propios, en términos del
articulo 2, segundo parrafo, de la Ley Orgdnica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz-Llave, cuya
legal existencia se acredita en términos de la Declaratoria Publica contenida en el Decreto N° 194 inserta en
la Gaceta Oficial del Estado N° 142, tomo CXXXIX de fecha 26 de Noviembre de 1988, con capacidad legal
para celebrar el presente contrato.

B).- Que acreditan su personalidad como Presidenta y Sindico y Representante Legal, respectivamente, de
esta Entidad de Nanchital de Lazaro Cardenas del Rio, Veracruz, con la Declaratoria Publica Nimero 006, en
el Tomo CLXXXIX, inserta en la Gaceta Oficial del Estado de fecha 03 de enero del 2014; y estar facultados
para celebrar el presente “CONTRATO” conforme a lo dispuesto en los articulos 36 y 37, y demas relativos
de la Ley Organica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz.

C).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo
Municipal, o el Cabildo, segln el caso, autorizd la inversién correspondiente, misma que proviene de|
F.A.F.M. para el ejercicio 2015.

D).- Que el presente contrato se adjudica a “El Contratista” como resultado del concurso No. HANV/C.L.R./
F.A.F.M./007/2015; celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica 31 DE AGOSTO y econdémica el
dia 01 DE SEPTIEMBRE y el acto donde “El H. Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacién el dia 02 DE
SEPTIEMBRE, por presentar la propuesta econdmica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las
condiciones técnicas y econdmnicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato y
que la obra debera realizarse en términos de! Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones

generales y particulares, programas, presupuesto y analisis de precios unitarios y que se anexan al contrato

como parte integrante def mismo. .}

E).- Que el presente contrato se adjudica directamente a “El Contratista” como resultado de la evaluacién
del presupuesto presentado y por considerarlo una propuesta econdmica solvente y reunir las condiciones
técnicas y econdmicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato.

F).- Sefiala como su domicilio legal para fos fines del presente contrato, el ubicado en Avenida Judrez y 18 de
Marzo, sin nimerq, colonat entro, C.P. 96360, d chital de Lazaro Cardenas del Rio, Veracruz.
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Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes.

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si {legare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccidn
de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho
derivado de este contrato.

C).-Que tiene establecido su domicilio fiscal en: JACINTA GUTIERREZ No. 01, COL LINDA VISTA MUNDO
NUEVO. COATZACOALCOS VER. Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucién de los
trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y mano de obra
especializada para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica del Municipio Libre
del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las
dependencias y entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido fi?
los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en
descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares,
programas y presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como las demds norm\

IR ol

que regulan la ejecucion de los trabajos.
.

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos \

los factores que intervienen en su ejecucion. ~

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: VEHP560728282
REGISTRO PATRONAL ANTE EL 1.M.S.S.: F343916510 8 3
REGISTRO SEFIPLAN: 26184

HI.- LAS PARTES DECLARAN QUE:
A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos
mexicanos, de cardcter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a

responder en lo que corresponda por su incumplimiento.

B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcion pormenorizada
de la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con
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C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los
actos relacionados con la ejecucién de la obra.

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Elfas del Estado de Veracruz de ignacio de la Llave y de la Ley Organica del Municipio Libre,

de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucién y cumplimiento
del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” encomienda a "E! Contratista" los trabajos
consistentes en: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS ENLA CALLE SANTA ELENA ENTRE EL
CORRALON Y EL CRUCERO LA NORIA CONGREGACION CANGREJERA. Y este se obliga a realizarla hasta su
total terminacion, de conformidad con las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban
realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos, documentos que
forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $ 408,181.20\
(CUATROCIENTOS OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.} SIN INCLUIR IVA mdas $ 65,308.99
(SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 99/100 M.N. correspondientes al impuesto al vaI0\
agregado, lo que da un total de $ 473,490.19 (CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTO
NOVENTA PESOS 19/100.N.) E incluye la remuneracion y pago total a "El Contratista" por todos los gastos
directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones
adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a "El Contratista". Esta cantidad sélo podra ser
rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segln lo establecido en el Artr’cu’}o/\\ .
59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de ga
Llave, por lo que si "El Contratista” realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de I‘&

responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar ™
pago alguno de ello. ]

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Cuando a partir del acto de la presentacién y apertura de proposiciones
ocurran circunstancias de orden econdémico no previstas en el contrato que determinen un aumento o
reduccion de los costos directos de los trabajos aln no ejecutados conforme al programa convenido, dichos
costos, cuando procedan, deberdn ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste acordado por las
partes en el contrato, de acuerdo con lo establecido por el articulo 39 Fraccién XXIV, 54 y 55 de Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y de acuerdo a los
articulos 56, 57 y 58 de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Ef aumento o
reduccién correspondiente deberd constar por escrito.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, “Ef Contratista” presentara por escrito su solicitud
estudios y documentacién soporte para la revisién y ajuste de costos, acompariando la documentacidn
comprobatona necesana dentro de un plazo gue no, xcederé sesenta dias naturales siguientes a la

P,
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Ayuntamiento” por medio de la Direccion de Obras Publicas quien lo determinara en el mismo plazo, con
base en la documentacién comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias naturales siguientes a
que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucién que
proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta,
El “H. Ayuntamiento” apercibird por escrito a “El Contratista” para que, en el plazo de diez dias habiles a
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho
plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se
tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se deberd incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No dardn lugar a ajuste
de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a fa ley de la materia, pudiera estar sujeta la
importacién de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.La autorizacidn del ajuste de costos en
moneda nacional deberd efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccién
correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacién de convenio alguno. El procedimiento de ajuste
de costos no podra ser modificado durante fa vigencia del contrato, los indices que serviran de base para.gl
calculo de los ajustes de costos en el contrato serdn los que correspondan a la fecha del acto de
presentacidn y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberdn ser los que prevalezcan
momento de la presentacién y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por
alguna variacion que ocurra entre la fecha de su presentacién y ef tltimo dia del mes en el que se presentd.
El o los importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en
este contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:

I La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

. Larevision de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades
de trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del
contrato, y

Hi.  En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en que
intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra
determinarse mediante la actualizacién de los costos de los insumos que intervienen en dichas
proporciones. En este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de
intervencion de los insumos ni su forma de medicion durante el proceso de construccién, podran
solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se
debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccién I.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones I y I, los contratistas seran responsables de promover
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayu iepgfo” por conducto de la Direccidn de Obras Publicas los
revise, en su caso solicite'torrecciones a losfhismo y dictamine lo procedente.
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La aplicacién de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo
siguiente:

L Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en
el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme
al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos serd el correspondiente al acto de presentacién
y apertura de proposiciones, aplicandose el dltimo factor que se haya autorizado;

Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que
determine el Banco de México. Cuando los indices gue requieran tanto el contratista como “El
Ayuntamiento”, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “El
Ayuntamiento” procederan a calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que
investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales
considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodologia que
expida el Banco de México;

Ill.  Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajo§\j

contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de
los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante

ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estard sujeto a ajuste de acuerdo a IK

variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposicién, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable ai contratista, el
ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 30 dias y se obliga a
iniciar las obras materia de este contrato en 04 DE SEPTIEMBRE dias después de la firma del mismo y a
concluirlas el dia 03 DE OCTUBRE ajustandose al calendario de trabajo que presenté en su propuesta.
QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H. Ayuntamiento” se
obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos
de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demds autorizaciones que se requieran para su
realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a fa iniciacidn de los
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de construccidn, el
cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de
este contrato. “El H. Ayuntamiento” se Serva el derecho de su aceptacidn, el cual podra ejercer en todo
tiempo. “El Contsatista” y “EI'H. tamignto”, se comprometen a utilizar la bitdcora de obra como

5
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instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucién de la obra. “El H. Ayuntamiento”,
a través de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en
su caso autorizard modificaciones durante la ejecucion de la obra, asentando lo conducente en Ia biticora y
“El Contratista” solicitara las instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las
autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere
pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitdcora sélo para los fines
anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas vy las firmas de sus representantes técnicos registradas, la
custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra, no salir de la obra, y
estar a disposicion, en cualguier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patrén del personal que ocupa
con motivo de los trabajos materia de este contrato serd el tnico responsable de las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “Ef
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacién con dichos trabajos.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- .- Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgard un anticipo por el 0%
(Cero por ciento) del monto del presente contrato, que importa la cantidad de: 0 (Cero peso 00/100 M.N.),
obligandose "El Contratista” a utilizarlos en los siguientes conceptos: construccién en el sitio de los trabaj

de oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de maquinaria y

equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como para la compra y produccién de materiales de
construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente en la obra y demas insumos. "El
Contratista” dentro de los quince dias habiles siguientes al dia en que reciba copia del fallo de adjudicacién,
debera presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que “El H. Ayuntamiento” ponga a disposicion de
"El Contratista" dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacién de la garantia de los
trabajos el importe del anticipo, en los términos de la presente clausula, de conformidad con lo establecido
en el articulo 58 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo,
el programa de ejecucidn pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacién de los
trabajos; si "El Contratista” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el
diferimiento de la fecha de inicio de Ia obra.

El procedimiento de amortizacién del anticipo consistird en deducir proporcionalmente de las estimaciones
que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el
faltante por amortizar en la estimacion final, sujetandose a los procedimientos establecidos al respecto por
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Para la amortizacién de los anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista” se obliga a
reintegrar a “El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un término no mayor de 10
dias naturales, contados a partir del dia que le sea comunicada la rescision, para o cual se le reconoceran los
materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados, mediante la
exhibicion de la documentacién correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos
autorizados a la fecha de la rescisidn, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la
obra, y "El Contratista" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucién de los trabajos. Una
vez acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, "El Contratista” exhibira la factura y la péliza de fianza
correspondiente para su aprobacién. La garanjfia subsistird hasta la total amortizacion del anticipo
correspondiente ¥
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para su cancelacion. Si "El Contratista” no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los
diez dias posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra, se hard efectiva la fianza, incluyendo ios
gastos financieros y demas accesorios legales. En caso de que "EI Contratista” no reintegre el saldo por
amortizar debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de
Ingresos Municipal en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se
calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por dias calendario desde que se vencié el plazo
hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicién de “El H. Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contratista” el importe de este contrato
mediante estimaciones que mensualmente se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obra,
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada
estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El
Contratista” a la residencia de supervisién, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto,
dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean
presentadas en él término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacidén para que “El H.
Ayuntamiento” inicie su tramite de pago. “El Contratista” cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendrd el\

cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el ™\

servicio de vigilancia, inspeccién y control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas
Servicios Relacionados con Elias del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, nkla
liquidacion de estimacidn final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de la obra, pues<
“El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutado o
por pagos indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacion,
tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la
estimacion o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacién correspondiente. Por el simple transcurso
de este lapso sin reclamacién de “El Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por él la
estimacion o liquidacion de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion. §

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucidn de las obras se realice de
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a
la obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar Ia suspension parcial o total
de las obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo
para ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacién, o bien, optar por la rescisién del
contrato conforme se establece en la cldusula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.- "El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos vy
procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya
tugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

"El Contratista" presentard a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha
del fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria de
“El H. Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de
cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto
el cu plimiento de todas y cada una de las obligaciones que el
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presente contrato impone a "El Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras "El
Contratista” no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante se sefialan, no se legitimara el
contrato y por lo tanto no surtird efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo pérrafo
de esta cldusula "El Contratista” no ha otorgado la fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hard efectiva la
garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en concordancia con los articulos 57 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ademas podrd
optar por No formalizar dicho contrato. La fianza deberd ser otorgada por institucién mexicana legalmente
autorizada para operar en la Republica Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recepcién formal, "El
Contratista" quedaré obligado a responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y
vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 68 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave, en los
términos sefialados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice
durante un plazo de doce meses la calidad de las obras ejecutadas, "Ef Contratista" debera constituir dicha
fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su
caso, los gastos requeridos para su reparacién y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada;
dicha fianza deber3 ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada y a favor de la Tesoreria
de “El H. Ayuntamiento” y continuard vigente hasta que "El Contratista® corrija los defectos o vicios ocultos
que se presentaren. Transcurrido el plazo de un afio a partir de la fecha de entrega de la obra,
Contratista” solicitara por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunique a la institucién afianzadora ¥
cancelacion de la misma.

La pdliza en que sea expedida la fianza deberd contener las siguientes declaraciones expresas de
institucidn que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del “H. Ayuntamiento” Constitucional de Nanchital de Lazaro

Cérdenas del Rio, Veracruz. (\

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.
C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado alguin convenio adicional de acuerdo a la
cldusula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con
dicha prdrroga o espera, debiendo en todo caso “El Contratista” presentar el endoso a la fianza en términos
del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucién de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F} Que la podliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio
de “El H. Ayuntamiento”.

G} Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendra la obligacion de pagar todas las firmas para la
prorroga en su vigencia, liberdndose solamente mediante comunicacién escrita dirigida a la afianzadora por
“El H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimienis, serd requisito indispensable la presentacién de la fianza de
garantia de vici ' ) '-'-’ “Recepcidn de la obra objeto del presente contrato.
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Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, “El Contratista” se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir
el concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma
del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “El H.
Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato,
mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo en la bitacora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para
ambas partes "El Contratista” por ninglin motivo procedera a la ejecucién de los trabajos fuera del catalogo
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora
la orden de ejecucién.
]

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o fuerz .
mayor no imputable a "El Contratista”, ilegare a producirse la suspensién de los trabajos, éste podr \\
gestionar una ampliacién del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de prérroga en la que se \Q\‘_
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para\
realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro

de los primeros cinco dias hdbiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento”
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prérroga, que
deberdn formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. (\

4

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase el 25% \

R
(veinticinco por ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prérroga \

mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista" .
incurrié en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al
atraso de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente

el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista” se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de conceptos y las especificaciones que
forman parte integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se
efectten a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados,
"El Contratista” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucién
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transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato Y SUS anexos,

con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato,

salvo previa autorizacién expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del

articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio

de la Llave.

Asimismo "El Contratista” estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes
deducciones:

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por el
servicio de vigilancia, inspeccion y control.

B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibird las obras
objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con
las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los casos
siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra
recibida. =

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este ™\

v

caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspensioén. ™
C).- Cuando de comtn acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terminado .
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidard en la forma que las partes

convengan, con base en los trabajos ejecutados. /‘\
D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este

caso la recepcion parcial quedard a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabaj&s\ 9
gue decida recibir. ]

E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcién normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,

se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Liave., o de la fecha /
en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el

acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacion que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacidn o estimacién final existieren responsabilidades comprobadas
para con “El H. Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducirdn de las
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hard efectiva de la
fianza otorgada por “El Contratista”.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolverse, se decidird de
inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcién.

La recepcion de las pbfas ; la liquidacion de su i rte se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que
deban hacerse pogconcep

N Oy
~
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DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- En apego a lo establecido en el articulo 66
Primer parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave “El H. Ayuntamiento” podra suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier
momento, los trabajos contratados por causas justificadas o por razones de interés general, avisando por
escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién.

Cuando se determine la suspensién de la obra por causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagard
los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se deberd elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan
los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- Con fundamento en lo establecido en el articulo
segundo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de

Bien hec

5y
Ignacio de la Llave y de presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien concurran razones de interés =

general que imposibiliten la continuacién de las obras se podra presentar por el propio “H. AyuntamientB(\
o por "El Contratista”, la solicitud de terminacién anticipada, con el fin de que se evalle y en su caso se
aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacién correspondiente y/o efectuar los
ajustes procedentes; ademds, si es el caso, pagard los gastos no recuperables, siempre gque éstos estén
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contratg

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacidn anticipada del contrato, se deberd obtener dd Ia
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y equipos de
instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista” o que éste
adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la cldusula primera de este contrato, quedaran
bajo la custodia de este ditimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual
fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacién que
proporcione a la residencia de supervisién.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra, en
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave y demds disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”,
independientemente de aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la
decisién se comunicara por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron,
para que éste dentro de ino de quince (15) dias Adbiles contados a partir de la fecha en que reciba la
notificacion de res n fpangtieste lo qu 3/su”dgfecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que
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dictar resolucion diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de
contestacion de "El Contratista”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "E! Contratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en

la fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte

de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no
acata las ordenes que por escrito le dé “E! H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el
atraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demds prestaciones de caracter laboral a sus
trabajadores.

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” v a las autoridades que tengan facultad dec- .
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia, y supervisién de los materiales
trabajos. N
I).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacién de “El H&
Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pélizas de fianza que se
refiere la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan
las condiciones estipuladas.

K).- La violacion al secreto profesional o la divulgacién a terceras personas de la informacién confidencial
que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “E! Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del
contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas \
convenidas, o declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la cldusula vigésima del
presente contrato.

g2
;
/

-
4

7,

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer
efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los treinta
{30} dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el
sobrecosto de los trabajos adin no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente,
asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados;
lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista” que pudiesen existir. “El
Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escnto ante la autorldad mumc:pal correspondtente
dentro de los diez dias habiles siguientes de Ia fe %
para lo cual deberd aco
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VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO.- A fin de
constatar que “El Contratista” ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado y que es parte
integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparard mensualmente el avance de las mismas,
conviniendo que la obra mal ejecutada se tendrd por no realizada. Si como consecuencia de la comparacion
a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debié realizarse, “El H.
Ayuntamiento” procedera a hacer la retencién del 5 % (en la préctica se utilizadeun2aun 5 por ciento)
multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacion de la obra
hasta la revisién, por lo tanto, mensualmente se har4 la retencion o devolucion que corresponda, a fin de
que la retencién total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al ultimo
mes del programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones
a cargo de “El Contratista”. Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomardn en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier
otra causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa
fas modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificard también la calidad de la obra y cuando los
trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procederd a practicar una
evaluacion para determinar, la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en _ |
proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor se hard efectivo en Ia siguiente estimacién siempre y
cuando estos se hayan cumplido correctamente , en caso de haber concluido la obra Y que por caso fortuito\\
con anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que “El Contratista” no cumpla con

las especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacién permanente,
especificaciones técnicas, volumenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto

al proyecto ejecutivo, de construccién o arquitecténico, en el momento de la deteccién “El Contratista”
estara obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por If\*

a

o6rganos ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facult

que tiene “El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratandose de pagos ..
en exceso que haya recibido “El Contratista”, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas

los intereses generados, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en gue se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratandose de pago de conceptos
cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, “El Contratista” debers reponer
totalmente los conceptos y volumenes deficientes.

4

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no incluidos en este
contrato serdn solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitacora de
Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, “E! Contratista” dispone de 5 (cinco) dias hdbiles para
presentar el analisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicard a “El Contratista” la
autorizacion para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la “Biticora de Obra”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” se obliga a
realizar los trdmites necesarios para obtener los permisos de construccién, autorizaciones y permisos que

demande la ejecucidn de la obra,y-de uso del suelo, asi gomo las ficencias de alineacién y numero oficial o
en su defecto, documento de excepcipn de gichod t ites, autorizado por sesion de cabildo de “E} H.

Ayuntamiento”.
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VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se obligan a
sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las
cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece
la Ley de Obras Publicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, y disposiciones administrativas
que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o

lesion, obligdndose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las
09:00 horas del dia 03 de SEPTIEMBRE del 2015 lo ratifican y firman de conformidad.

LOS CONTRATANTES

“EL H. AYUNTAMIENTO”

TESTIGOS

ING. RO$2
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
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H. AYUNTAMIENTO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER. IFORMATO 10 ]
FINIGQUITO DE OBRA
DATOS GENERALES |
Municipio NANCHITAL DE LAZARD CARDENAS DELRIO Eiercido: § 414 628,15
Fondo: FAFM Localidad: NANCHIT
No. De Obra: 2015302060057
Descrip, Ghra:  CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS EN LA CALLE SANTA ELENA Fecha de elaboracion: 03 DE OCTUBRE DE 2015
ENTRE EL CORRALON Y £L CRUCERC LA NORIA CONGREGACION CANGREJERA
© o Cantidades de Obra Precios Unitarios importes Totales
b
Ez Concepto z2 Yol. Yol Vol Vol. RS Pk P.U. B importe Importe tmporte importe
B 2 ¥ v = . s o ., op = 2 O] 5
= presup. aditivas deduc. finiguito PRESUP, incremen. decremen, finlguito presup. aditiva deductivas finlquito
TRAZO ¥ NIVELACION  CON  EQUIPO
1 ITOPOGRARICO DE EIES PARA CALLES Y TENDIDG] w2 24000 0.0000 756.6 5834000 5 6131 % £131 % 6131 3% S 5,148,206 | & $ 1,572.36 1 & 1,576.24
DE REDES DE TUBERIA
DEMOLICION CON HERRAMIENTA MANUAL DE
CON SIMPLE DE 10 A 15 CMS. DE
2 s NCLUYE: APILE DEL MATERIAL EN EL] M3 16.9000 +16.9000 £1.9300 s 338451 § 4 338.45] § 33845 $ 1524040 % 5,719.81 |8 5719.81 | $ 20,560.21
LUGAR BE TRABAJD PARA SU POSTERIOR
BETIRO AL LUGAR INDICADOC POR LA
ACARREQ EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO
DE LA EXCAVACION ¥/0 DEMOUICION FUERA DE
3 [LA OBRA, INCLUYE: CARGA CON MAQUINARIA,| a3 58,5400 21.5700 0.0000 $ 34991 $ 3489} ¢ 3498t ¢ 34,991 $ 2,04831 | § 762731 § 2,817.04
EQUIPO Y HERRAMIENTA
RREC EN CAMION KMS SUBSECUENTE,
4 PG M3/KM|  58.5400 21.9700 0.0000 80,5100 B 7691 % 769} % 7.65] 3 7691 % 45017 | $ 168,95 1 § $ 619.12
5 ML §00.0000 0.0000 83.9300 516.0700 $ 253341 3 253141 3 25314 § 253141 % 151,884.00 ] $ 5 S 130,637.96
3 w13 114.00 5.0000 32.1000 75.9000 S 254531 § s 254531 ¢ 5 29016421 % 5 S
BANGUETAS
CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CMS DE
ESPESOR CON CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA F'C=150 KG/CM2 TMA 20 MM REV 14,
INCLUYE: CABADO  ESCOBIL ¥ i . . . . o e
7 |NCLUYES  ACABADG COBLADG ¥ )y 54.0100 s05.0800 | S 130421 § 13042 % 230421 % 2304215 131339401 3 $ 1474918 %
EN LA SUPERFICIE, VIBRADO,
CURADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO
ACABADC ESTAMPADG EN
MOLDE DE POLURETANO, D
POLVO COLOR GRIS OSCURC, e .
000 54030 505.9900 g 24,7 791 % E 3 24,73 48,330.30 | § - 0s 4274116
& HNCLUYE: MATERIALES, MA! M2 0.0000 s4.0100 505990 4791 S 8479 % 24781 % 4751 % 48330301 % H 5,427,411 %
HERBAMIENTA MENOR ¥ EQUIP
Subtotales Hoja § 337,422.51
Sumas fotales s




HOIA 2 OE

H. AYUNTAMIENTO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER.
L FINIQUITO DE OBRA
| DATOS GENERALES
Municipio NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO Ejercido: $ 414,628.15
fondo: FAFM Localidad: NANCHITAL
No. De Obra: 2015302060057
Descrip. Obra:  CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS EN LA CALLE SANTA ELENA Fecha de elaboracidén: 03 DE OCTUBRE DE 2015
ENTRE EL CORRALON Y EL CRUCERO LA NORIA CONGREGACION CANGREJERA
) b Cantidades de Obra Precios Unitarios Importes Totales
2 Concepto 2 Vol. vol. Vol. Vol. P.U. B.U. P.U. P.U. tmporte Importe importe Importe
v = presup. aditivas deduc. finiquito PRESUP. incremen. decremen., finiquito presup. aditiva deductivas finiquito
SUMINISTRG Y APUICACION DE  PINTURA
AMARILLO TRANSITO EN GUARNICION CON
9 :gSZIU;gmezsﬁ’::g'gtﬂggéggk?sgﬁ ML £00.0000 0.0000 8349300A 516.0700 $ 21381 S 31.38§ $ 31.381 5 31381 $ 18,828.001} $ - 3 26337215 16,194.28
SUPERFICIE PARA RECIBIR PINTURA
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE:
10 |DESCOSTRE, BARRIDO, JUNTA Y RECOLECCION] w2 8000000 0.0000 316.6000 583.4000 3 6551 S 655§ 5 6551 % 655 % 5895001 $ - 5 20737315 3,821.27
DE BASURA
Subtotales Hojaj 5 24723001 $ S 470745 % 20,015.55
Sumastotales|s 40818121}3%  665748(5 51,68083 | $ 3571 -u-;
VAl s 57, .
TOTAL} s 414,62&15[
- J ‘j- . y
- ™7 71 X 4
= Ao
CONCENTRADO C. PABID VENTURA HEfNANDEZ ) ING. ROSA ISECA DIAZ GOPOY
ESTIMACIGN| IMPORTES/IVA | IMPORTEC/ IVA T Contratista Direstora De Obras Publcas
1 % 33742251 | % 391,410.11 ; Ejecutd Autorizé para Pago SABBITIN . 1L, T
2l ¢ 2001555 | §  23,218.04 L e il o e SRR
3 L W R Y
4 d R
Ts - 3 - &"““’n&wwna ESTHER MANZANILLA RICO
TOTALY § 357,438.06 | $  414,628.15 Predidente Municipal
/ Vo. Bo.
IMPORTE S{IVA | IMPORTEC/ IVA
CONTRATO:| $ 408,181.20 | $  473,490.19
CONVENIO| $ - 1s - 1
ToTAL] § 408,181.20 | §  473,490.19 : g
ING. JOSE ANTONIO DIAZ NIEVES € ADOLFO MORALES ZARATE
IMPORTE FINIQUITO| $ 357,438.06 | $ 41462815 upetvisor —r [1dioreda Munibipal
saLpo| $ 50,743.14 | §  58,862.04 Verifico X Eracadé dago



e 3

N2 DE CONTRATO:

DESCRIPCION:
LOCALIZACION:

CONTRATISTA:
FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

RECURSO:

2017
GOBIERNO MUNICIPAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION N2 2015302060057

F s

HANV/C.I.R./F.A.F.M./007/2015
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS EN LA CALLE SANTA ELENA ENTRE EL

CORRALON Y EL CRUCERO LA NORIA CONGREGACION CANGREJERA.

CALLE SANTA ELENA ENTRE EL CORRALON Y EL CRUCERO LA NORIA CONGREGACION

CANGREJERA.
C. PABLO VENTURA HERNANDEZ.

04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
03 DE OCTUBRE DEL 2015
F.A.F.M.

"Las cosas Bien hecha
———.

EN LA CIUDAD DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VERACRUZ SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DIA SIETE DE OCTUBRE DEL
2015, REUNIDOS EN EL LUGAR DONDE SE REALIZARON LOS TRABAJOS DENOMINADOS “CONSTRUCCION DE GUARNICIONES,
BANQUETAS EN LA CALLE SANTA ELENA ENTRE EL CORRALON Y EL CRUCERO LA NORIA CONGREGACION CANGREJERA.” PARA LLEVAR A

CABO LA REVISION DE LA OBRA EN REFERENCIA, ENCONTRANDOSE TOTALMENTE TERMINADOS Y QUE CONSTA DE LO SIGUIENTE.

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS EN LA CALLE SANTA ELENA ENTRE EL CORRALON Y EL CRUCERO LA NORIA
CONGREGACION CANGREJERA.

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, CERTIFICAMOS QUE SU EJECUCION SE REALIZO DE ACUERDO CON
LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA INGENIERIA DE DETALLE Y QUE EL OBJETIVO QUE ORIGINO LA NECESIDAD DE ESTE ESTUDIO
ANTERIORMENTE DESCRITA.

DICHOS TRABAJOS SE REALIZARON EN TIEMPO Y FORMA DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO Y SE EROGO EL
RECURSO DE LA SIGUIENTE MANERA:

IMPORTE L.V.A. SUBTOTAL AMORTIZACION 5 AL MILLAR TOTAL
CONTRATO $408,181.20 $ 65,308.99 $473,490.19
ANTICIPO
IMPORTE LV.A. SUBTOTAL AMORTIZACION 5 AL MILLAR TOTAL
ESTIMACION 1 $ 33742251 $53,987.60 |$ 391,410.11 $ 1,687.11 $ 389,723.00
ESTIMACION 2 $  20,015.55 $ 3,20249 |$ 2321804 $ 100.08 $  23,117.96
(FINAL)
TOTAL $ 357,438.06 $ 57,190.09 |$ 414,628.15 $ 1,787.19 $ 412,840.96

SE FIRMA LA PRESENTE ACTA DESPUES DE LEIDA, ESTANDO LOS PRESENTES EN RECIBIR EL ESTUDIO ANTERIORMENTE DESCRITO.

ENTREGA

C. PABLO VENTURA HERNANDEZ.

REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE

et
ING. ROSA ISELA DIAZ GQbOY
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS




